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Ведомость объемов работ  
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Территория производственной площади «Усольехимпром» 
 

 «Схема планировочной организации земельного участка» 
По объекту: «Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Этап I» 

№ 
п/п 

№ 
в 
Л
С
Р 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

Ссылка 
на 

чертеж
и, 

специф
икации 

Формула 
расчета, расчет 
объемов работ 

и расхода 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

  Рекультивация земель  м2 1854738,00   

 
1. Технический этап (Земляные работы. Вертикальная планировка) 

1.1  
Разработка грунта 1 группы бульдозерами 
мощностью 59 кВт с разравниванием и 
перемещением до 30м 

м³ 560075,00   

1.2  

Уплотнение территории отсыпки грунтов 
(согласно данным плана земляных масс) 
катками (масса 25 тонн) (8 проходов) h=0,25 м, 
8 проходами по одному следу 

м³ 127465,00 
5/2020Е
И-ПЗУ1 

 

1.3  

Засыпка котлованов с последующим 
уплотнением катками (масса 25 тонн) (8 
проходов) h=0,25 м, 8 проходами по одному 
следу 

м³ 374635,00 
5/2020Е
И-ПЗУ 

 

1.4  

Разработка экскаваторами (ковш 1 м³) грунтов    
(1 гр. грунтов), с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой на территорию 
шламонакопителя на расстояние до 5 км 

м³ 57975,00   

2. Благоустройство территории 

2.1. Благоустройство территории после демонтажа, S= 1812008,16м² (181,2га) 

2.1.1  
Подвоз растительного грунта с 
траспортировкой автосамосвалами до 110км 

м³ 370947,6 5/2020Е
И-ПЗУ1 

 

2.1.2   Укладка растительного грунта толщиной 0,2 м  м2 1854738,00  

2.1.3   
Посев многолетних трав механизированным 
способом (с поливом водой до 100%) 

м2 1854738,00   

2.2. Благоустройство территории противомиграционной сорбирующей завесы, S= 7161м² (0,7161га) 

2.2.1  
Подвоз растительного грунта с 
траспортировкой автосамосвалами до 110км 

м³ 1432,2 

5/2020Е
И-ПЗУ1 

 

2.2.2   Укладка растительного грунта толщиной 0,2 м  м2 7161  

2.2.3   
Посев многолетних трав механизированным 
способом (с поливом водой до 100%) 

м2 7161  
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